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CARTA COMPROMISO


A REALIZAR LOS TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONCURSO DE ACUERDO A LAS BASES, ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA, QUE ME PROPORCIONARON, A LOS PRECIOS UNITARIOS QUE HE CONSIGNADO EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y VOLÚMENES DE OBRA INDICADOS, DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO.

2.- EJECUTAR DICHOS TRABAJOS CON PERSONAL CALIFICADO, BAJO LA DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN TÉCNICA EXPERIMENTADA EN CADA DISCIPLINA.

3.- CONTAR CON EL EQUIPO Y MOBILIARIO ADECUADOS, SUFICIENTES Y EN BUENAS CONDICIONES DE TRABAJO.

4.- USAR MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE, QUE CUMPLAN CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CATALOGO DE CONCEPTOS QUE ME PROPORCIONARON.

PROPONGO:
EJECUTAR LOS TRABAJOS MEDIANTE EL CONTRATO RESPECTIVO, POR UN MONTO TOTAL DE: $_______________________________________________________________________________________
(CON NUMERO)

________________________________________________________________________________________
(IMPORTE CON LETRA 00/100 M.N.) SIN INCLUIR EL IVA
DECLARO

1.- QUE  SON  IRREVOCABLES  LOS  PRECIOS  UNITARIOS  EN LISTADOS, EN MONEDA NACIONAL, TIENEN INCLUIDO EL COSTO DEL PERSONAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO Y OBRERO, TRANSPORTES, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN TÉCNICA, VIGILANCIA, ADMINISTRACIÓN, PRESTACIONES SOCIALES DEL PERSONAL, IMPUESTOS QUE PROCEDAN, LA UTILIDAD RESPECTIVA, MATERIALES Y TODOS LOS GASTOS QUE LOS TRABAJOS ORIGINEN.

2.- QUE  DETALLADAMENTE  HE  EXAMINADO EL SITIO DE LOS TRABAJOS, ME HE ENTERADO COMPLETAMENTE DEL ALCANCE Y LAS ESPECIFICACIONES RELATIVAS AL CONCURSO.

3.- QUE HE LEÍDO DETENIDAMENTE EL MODELO DEL CONTRATO PROPORCIONADO, LO HE TOMADO EN CONSIDERACIÓN AL FIJAR EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EL PLAZO PARA SU TERMINACIÓN Y LOS PRECIOS  UNITARIOS QUE  PROPONGO.

4.- QUE HE ANALIZADO DEBIDAMENTE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PROPONGO Y EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, HE CONSIDERADO CIRCUNSTANCIAS NORMALES PREVISIBLES, COMO DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, RECURSOS MATERIALES, ACCESOS, MANIOBRAS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, QUE PUEDEN INFLUIR SOBRE ELLOS, POR LO TANTO, ME COMPROMETO A SOSTENERLOS SIN RECLAMAR PRÓRROGA AL PLAZO, NI COMPENSACIONES POR TALES CONCEPTOS, SALVO POR " CAUSAS DE FUERZA MAYOR " EN LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO.

5.- QUE SI RESULTARÉ GANADOR EN EL CONCURSO, ME COMPROMETO A CELEBRAR Y FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO DENTRO DE LOS 30 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL FALLO, ASÍ COMO A ENTREGAR DENTRO DE LOS 15 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A DICHA COMUNICACIÓN COMO GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO UNA FIANZA A FAVOR DEL CENTRO NACIONAL DE METROLOGÌA POR EL 10 % DEL VALOR DEL CONTRATO, INCLUYENDO IVA, O DEL MONTO AUTORIZADO PARA EL EJERCICIO Y OTRA PARA EL TOTAL DE LOS ANTICIPOS OTORGADOS.

6.- QUE ESTOY DE ACUERDO, SI RESULTO FAVORECIDO CON LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO, EN QUE EL AJUSTE DE PRECIOS UNITARIOS EN CASO PROCEDENTE, SE REVISE CONFORME A LOS ARTÍCULOS 56, 57 y 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y CONFORME A LOS ARTÍCULOS 136 Y DEL 173 AL 183 DE SU REGLAMENTO.

7.- QUE MI REPRESENTANTE Y RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, DENOMINADO SUPERINTENTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,                                          SERÁ EL C. ______________________________ CON LA CEDULA PROFESIONAL No. _______________, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, QUE CONOCE LAS ESPECIFICACIONES Y EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS, QUE TENDRÁ SU AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR Y FIRMAR ORDENES E INSTRUCCIONES QUE EL CENAM LE DE, CON RESPONSABILIDAD PARA CUMPLIRLAS DE INMEDIATO, QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO VIGENTE Y ESTARÁ PERMANENTEMENTE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS MIENTRAS ESTOS DUREN.

8.- QUE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS FORMAN PARTE DE  LA PROPUESTA ECONÓMICA, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DEL CONCURSO:

8.1
FORMATO PARA LA VERIFICACIÓN DE PROPOSICIÓN.

8.2
CARTA DE COMPROMISO.

8.3
CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJOS, PRECIOS UNITARIOS PROPUESTOS EN NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO, IVA Y TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

8.4
ANÁLISIS DETALLADOS

8.4.1     ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, DETERMINADOS Y ESTRUCTURADOS CON COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DE FINANCIAMIENTO, CARGO POR UTILIDAD Y CARGOS ADICIONALES (SFP), DONDE SE INCLUIRÁN LOS MATERIALES A UTILIZAR CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y COSTOS, DE MANO DE  OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS  Y COSTOS.;


8.4.2
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS, IDENTIFICANDO LOS CORRESPONDIENTES A LOS DE ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS DE CAMPO Y LOS DE OFICINAS CENTRALES.



8.4.3
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EN EL QUE LA TASA DE INTERÉS APLICABLE POR FINANCIAMIENTO DEBERÁ CALCULARSE POR EL CONTRATISTA CON BASE EN UN INDICADOR ECONÓMICO ESPECÍFICO, EL CUAL NO PODRÁ SER CAMBIADO O SUSTITUIDO DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.



8.4.4
ANÁLISIS DE LA DETERMINACIÓN DEL CARGO POR UTILIDAD, CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 219 DEL REGLAMENTO,
8.4.5
 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN EL  ARTÍCULO 191 Y 192 DEL REGLAMENTO, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACIÓN DE LOS SALARIOS.



8.4.6
ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CUANDO EN SU CASO SEAN UTILIZADOS, DEBIENDO CONSIDERAR ÉSTOS, PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN, COSTOS Y RENDIMIENTOS DE EQUIPOS NUEVOS.


8.5 
PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS CON SUS EROGACIONES, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO EN PERIODOS MENSUALES, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, UTILIZANDO ADEMÁS DIAGRAMAS DE BARRAS.



8.6
PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS DE UTILIZACIÓN, EN PERIODOS MENSUALES PARA LOS SIGUIENTES RUBROS: 

8.6.1
DE LA MANO DE OBRA; 

8.6.2
DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS, Y

8.6.3
DE UTILIZACIÓN DE  LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN PARA EJECUTAR DE LOS TRABAJOS. 

ATENTAMENTE,

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE

